

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Obec Patokryje

434 01 Patokryje 35

Karlem Řehákem, starostou obce

Martin Sobotka (tel: 724 102 602,

email: sobotkam@seznam.cz)

00266124

CZ00266124

Komerční banka, a.s.

6020491/0100

a

Zhotovitel:

Zapsán v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

se sídlem:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava Majera 573, 440 01 Louny

Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

Ing. Roman Hodek, ředitel ZDS a ZIS

tel: 603 196 167, email: hodek@ekostavbylouny.cz

104 42 481

CZ699005769

Komerční banka, a.s. č.ú. 545 481/0100

Česká spořitelna, a.s. č.ú. 324 63 72/0800

ČSOB, a.s. č.ú. 183533319/0300

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadávací dokumentace
- prověřil místní podmínky na staveništi
- nejasné podmínky pro realizaci zakázky si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.

2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo uvedené v čl. 2.4, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4. Dílem je stavba „**Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje**“.

Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci, výkazu výměr, zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

2.5. Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:

2.5.1. Projektová dokumentace „OBECNÍ SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ - PATOKRYJE“ zpracovaná firmou REAL - INVESTA spol. s r. o., M. Alše 2101/4, 434 01 Most, IČO: 48288802

2.5.2. Soupis prací, dodávek a služeb

2.5.3. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ včetně příloh

2.6. Odborně způsobilá osoba zhotovitele zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. **Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.** Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

2.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště.

2.8. Místo plnění:

Místem plnění pro „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je pozemek určený k výstavbě recyklačního místa (obecního sběrného dvora), který se nachází v části obce Patokryje. Pozemek je situován na kraji

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

obce vedle vodní nádrže. Pozemky p.č. 44/11, 506/1 na jejichž částech vznikne plocha pro sběrné místo, se nachází v katastrálním území obce Patokryje. Označení katastrálního území Patokryje 718301 (okres Most).

III. Čas plnění díla

3.1. Termíny plnění díla:

Doba předání a převzetí staveniště 07/2023

Zahájení realizace díla 07/2023

Ukončení realizace díla **Do 16 týdnů** od podpisu Smlouvy o dílo

Lhůta pro předání a převzetí díla **Do 16 týdnů** od podpisu Smlouvy o dílo

Změna termínu ukončení realizace díla nebo lhůty pro předání a převzetí díla bude možná jen v případě nepředvídatelných okolností nebo nevhodných klimatických podmínek se souhlasem objednatele.

Počátek běhu záruční lhůty Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu po odstranění případných vad a nedodělků.

IV. Cena díla

4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle §2620 Občanského zákoníku.

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněné přílohy č. 2 zadávacích podmínek), který je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo. Cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, náklady na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky související s plněním zadávacích podmínek. Součástí ceny je zajištění všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přijímacího řízení.

4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy, činí:

Cena bez DPH	995.000,- Kč
DPH v %	21
DPH v Kč	208.950,- Kč
Cena včetně DPH	1.203.950,- Kč

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

4.3. Případné změny a rozšíření díla (požadavek objednatele na rozšíření díla; zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat; zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem atp.) budou oceněny dle položek z cenové nabídky. Ostatní položky, které nebudou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný rok, které budou sníženy o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani URS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Případné změny schvaluje objednatel v souladu s ustanovením 13.2. této smlouvy.

4.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. příslušných specifikací a přírážek.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5.1. Cena díla

Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

5.2. Dílčí vyúčtování

Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy ani dílčí platby. Účtování zakázky bude probíhat měsíčně, a to formou vystavení faktur - daňových dokladů (dále jen faktur) zhotovitelem, na základě skutečně provedených prací, se splatností 30 dní od data jejího předání objednateli. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktur budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Bez těchto soupisů nejsou faktury úplné.

5.3. Konečné vyúčtování

Zhotovitel provede konečné vyúčtování díla předložením závěrečné faktury za dílo, do 10 kalendářních dnů od dokončení díla - ukončení přejímacího řízení, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí konečného vyúčtování bude přehled o všech dosud provedených platbách za dílo.

5.4. Náležitosti faktury

Účetní doklad bude adresován na objednavatele a bude mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:

- označení účetního dokladu - faktury a její číslo
- název projektu „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“
- název a sídlo zhotovitele
- název a sídlo objednatele
- bankovní spojení zhotovitele a objednatele
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
- předmět smlouvy (název a č. stavby)
- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH, s DPH a přílohy
- datum zdanitelného plnění a datum splatnosti

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

- razítko a podpis zhotovitele
- příloha - rozpočet (soupis provedených prací)
- informaci, že povinnost přiznat a odvést DPH má objednatel - režim přenesení daňové povinnosti

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a objednateli!

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za odvedené dílo činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského / technického dozoru objednatele a objednatele samotného.

6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu (v rozsahu daném příslušným právním předpisem) a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, příp. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pokud vyplývá ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, učiní tak objednatel.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

6.4. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele.

6.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho podzhotovitelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména vyhlášku nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

6.6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo požadovat, aby objednatel dal svůj pokyn v písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.

6.7. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a např. vlády 190/2002 Sb., v platném znění) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský / technický dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla, a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6.8. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele číslovaným zápisem z KD a stávají se nedílnými přílohami stavebního deníku.

Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy.

Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

6.10. Zhotovitel při provádění výše uvedených stavebních prací bude dodržovat nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.11. Objednatel má schválenou žádost o dotaci z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“, název projektu „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným kontrolním subjektům poskytovatele dotace nezbytné informace a doklady týkající se všech dodavatelských činností. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků objednatele vyplývajících z § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

6.13. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta / technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

VII. Předávání a převímání prací

7.1. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím předmětu díla objednatel. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci.

7.2. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- Identifikační údaje o díle i jeho části.
- Zhodnocení jakosti díla nebo jeho části.
- Případnou dohodu o slevě z ceny.
- Soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.
- Stavební deník.
- Soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze.
- Prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla.

7.3. Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompletované předání:

7.3.1. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace;

7.3.2. kompletní výchozí revize a zkoušky;

7.3.3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. a nařízení vlády 190/2002 Sb., v platném znění;

7.3.4. kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků).

Vše bude předáno ve 2 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem všech dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.4. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání bezpečnému užívání (ve smyslu závěru posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá ustanovení bodu 10.3. této smlouvy o dílo.

7.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přijímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.7. V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele, do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

7.8. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:

8.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;

8.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

8.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;

8.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:

8.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);

8.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;

8.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

8.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu, a že dílo bude po celou dobu výstavby pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to v rozsahu:

8.7.1 stavebně montážní pojištění - pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč bez DPH nabídnuté vybraným dodavatelem (zhotovitelem).

8.7.2 pojištění odpovědnosti za škodu - a to v limitu plnění na částku odpovídající hodnotě budovaného díla, s platností smlouvy na dobu neurčitou a s možností zadavatele kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, požádat pojišťovnu o potvrzení doby platnosti a výši limitů a spoluúčasti.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejich změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, rovněž vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** od data písemného předání a převzetí díla (záruční doba) objednatelem.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít, na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

9.3. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

9.4. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).

9.5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.7. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem prokazatelně znovu převzata.

9.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

X. Smluvní pokuty

10.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 1 tis. Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10.4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1 tis. Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury dle čl. IX. odst. 9.6 této smlouvy.

10.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou úplné faktury je stanovena ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené objednatelem.

10.7. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ztrácí objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy dle čl. II., III., VI. a VII. zhotovitelem.

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

XII. Další ujednání

12.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

12.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace, týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

12.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.5. Je-li část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele ve výběrovém řízení prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky min. v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal v písemném závazku k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž je zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, za dodavatele.

12.6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné pouze ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí i nový poddodavatel doložit splnění kvalifikace min. ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, a to před započítáním jeho prací na zakázce.

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

12.7. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Případná změna poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná se souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

12.8. Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích.

12.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

13.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna této smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění, respektive pravidel poskytovatele dotace.

13.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Nelze-li tak učinit, pak jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

13.4. Tato smlouva je sepsána v pěti identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel čtyři vyhotovení.

13.5. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

13.6. Smluvní strany si sjednaly, že v případě působení vyšší moci, kterou se rozumí zejména mobilizace, válka, přírodní katastrofa, občanské nepokoje apod., nedojde u té strany, vůči níž vyšší moc působí, po dobu trvání překážky k prodlení. Po dobu trvání překážky není tak druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jinak ji ukončit či za tuto dobu uplatňovat sankce (vč. náhrady újm). Lhůta stanovená ke splnění povinností se tak prodlužuje o přiměřenou dobu, posuzovanou podle povahy nastalé vyšší moci. Strana, u níž došlo k překážce, je povinna o této skutečnosti druhou stranu ihned poté, co tak bude schopna učinit, informovat, je povinna specifikovat, o jakou překážku se jedná, a

Projekt „Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje“ je spolufinancován z dotačního programu „Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025“

stanovit, kdy bude schopna svou povinnost/své povinnosti dodatečně splnit. Pokud tak neučiní, ztrácí výhody, které jí tato doložka poskytuje. Tato doložka nezbavuje povinnou stranou povinnosti řádně plnit ihned poté, co to bude možné.

13.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

V Patokryjích

V Lounech

.....

Karel Řehák, starosta

.....

Ing. Jiří Benda

Ing. Jan Egermayer

jednatelé

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02/2022
Stavba: Sběrný dvůr, Patokryje

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Petokryje
Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Projektant:
REAL INVESTA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 21.06.2023
IČ: 00266124
DIČ:
IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769
IČ: 48288802
DIČ: CZ48288802
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			995 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 995 000,00 0,00	Výše daně 208 950,00 0,00
Cena s DPH v CZK			1 203 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

V Lounech, dne

21. 06. 2023



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 654 094

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jiří Benda
jednatel



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 654 094

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jan Egermayer
jednatel

022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02/2022

Stavba: Sběrný dvůr, Patokryje

Místo: Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Obec Petokryje Projektant: REAL INVESTA s.r.o.

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		995 000,00	1 203 950,00
21_2015	Sběrný dvůr, Pa...	995 000,00	1 203 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Patokryje

Objekt:

21_2015 - Sběrný dvůr, Pa...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Petokryje

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant:

REAL INVESTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.06.2023

IČ:

00266124

DIČ:

IČ:

10442481

DIČ:

CZ699005769

IČ:

48288802

DIČ:

CZ48288802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

995 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	995 000,00	21,00%	208 950,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 203 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr, Patokryje

Objekt: 21_2015 - Sběrný dvůr, Pa...

Místo:

Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Obec Petokryje

Projektant: REAL INVESTIA

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	995 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	955 128,76
1 - Zemní práce	130 322,66
2 - Zakládání	19 288,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	77 585,80
5 - Komunikace pozemní	646 323,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 588,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 131,95
997 - Přesun sutě	9 596,02
998 - Přesun hmot	3 291,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 871,24
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 298,06
VRN3 - Zařízení staveniště	2 573,08
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr, Patokryje

Objekt: 21_2015 - Sběrný dvůr, Pa...

Místo: Obec Petokryje
Zadavatel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 21.06.2023
Projektant: REAL INVESTIA
Zpracovatel: R.F.C.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							995 000,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					955 128,76	
D	1	Zemní práce					130 322,66	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	79,500	96,21	7 648,70	CS ÚRS 2022 01
	W		530*0,15		79,500			
	W		Součet		79,500			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	116,550	211,64	24 666,64	CS ÚRS 2022 01
	W		"pláň plochy dvora" 105		105,000			
	W		"odkop pro úpravu příjezdu"33*0,35		11,550			
	W		Součet		116,550			
3	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (1,25*1,25*3,14)*1,85	m3	9,077	127,62	1 158,41	CS ÚRS 2022 01
	W				9,077			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,750	96,49	3 835,48	CS ÚRS 2022 01
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,627	96,49	12 121,75	CS ÚRS 2022 01
	W		105+11,55+9,077		125,627			
	W		Součet		125,627			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	376,881	12,87	4 850,46	CS ÚRS 2022 01
	W		125,627*3		376,881			
	W		Součet		376,881			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,750	36,89	1 466,38	CS ÚRS 2022 01
	W		79,5/2		39,750			
	W		Součet		39,750			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	125,627	26,40	3 316,55	CS ÚRS 2022 01
	W		125,627		125,627			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	226,129	84,91	19 200,61	CS ÚRS 2022 01
	W		125,627*1,8		226,129			
	W		Součet		226,129			
10	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	255,000	164,27	41 888,85	CS ÚRS 2022 01
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	255,000	36,79	9 381,45	CS ÚRS 2022 01
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,825	205,85	787,38	CS ÚRS 2022 01
D	2	Zakládání					19 288,40	
13	K	21152111R	Výplň vsakovací jámy kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	15,543	1 240,97	19 288,40	
	W		"zásyp vsakovací jámy" (3,14*(1,5*1,5))*2,2		15,543			
	W		Součet		15,543			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					77 585,80	
14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	28,000	503,91	14 109,48	CS ÚRS 2022 01
15	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	28,000	445,77	12 481,56	CS ÚRS 2022 01
16	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	22,000	338,11	7 438,42	CS ÚRS 2022 01
17	K	348101250	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	2 754,14	2 754,14	CS ÚRS 2022 01
18	M	55342300R	brána kovová dvoukřídlá š.4,5 m, v.2 m vč. sloupků z jeřku 40/60 mm	kus	1,000	20 584,60	20 584,60	
	W		"viz výkres D1.1.2" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
19	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	65,000	146,67	9 533,55	CS ÚRS 2022 01
20	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 5/2,5mm v 1800mm	m	65,000	135,99	8 839,35	CS ÚRS 2022 01
21	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	65,000	10,76	699,40	CS ÚRS 2022 01
22	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	65,000	4,91	319,15	CS ÚRS 2022 01
23	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	65,000	12,71	826,15	CS ÚRS 2022 01
D	5	Komunikace pozemní					646 323,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	553,000	130,51	72 172,03	CS ÚRS 2022 01
	W		"plocha dvora" 520		520,000			
	W		"příjezd ke dvoru" 33		33,000			
	W		Součet		553,000			
25	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	9,000	156,12	1 405,08	CS ÚRS 2022 01
26	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	553,000	253,07	139 947,71	CS ÚRS 2022 01
27	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	553,000	24,32	13 448,96	CS ÚRS 2022 01
28	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	553,000	377,14	208 558,42	CS ÚRS 2022 01
	W		"plocha dvora" 520		520,000			
	W		"příjezd ke dvoru" 33		33,000			
	W		Součet		553,000			
29	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	553,000	365,42	202 077,26	CS ÚRS 2022 01
	W		"plocha dvora" 520		520,000			
	W		"příjezd ke dvoru" 33		33,000			
	W		Součet		553,000			
30	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárních pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	9,000	447,29	4 025,61	CS ÚRS 2022 01
31	M	BBC.0007467.U RS	tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10cm	kus	38,000	123,38	4 688,44	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 588,86	
32	K	63712100R	Výplň zatravňovacích tvárníc z kačírku tl 100 mm	m2	9,000	176,54	1 588,86	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 131,95	
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	456,99	29 704,35	CS ÚRS 2022 01
34	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	133,000	172,91	22 997,03	CS ÚRS 2022 01
	W		65*2*1,02+0,4		133,000			
	W		Součet		133,000			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,925	2 328,63	6 811,24	CS ÚRS 2022 01
	W		65*0,3*0,15		2,925			
	W		Součet		2,925			
36	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	36,789	27,92	1 027,15	CS ÚRS 2022 01
	W		(3,14*1,5*1,5)		7,065			
	W		(2*3,14*1,5)*2,2		20,724			
	W		3*3		9,000			
	W		Součet		36,789			
37	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	9,000	406,22	3 655,98	CS ÚRS 2022 01
38	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	27,000	95,82	2 587,14	CS ÚRS 2022 01
39	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	349,06	349,06	CS ÚRS 2022 01
	D	997	Přesun sutě				9 596,02	
40	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,748	375,36	656,13	CS ÚRS 2022 01
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,976	93,84	1 968,39	CS ÚRS 2022 01
	W		12*1,748		20,976			
42	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,748	3 988,27	6 971,50	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				3 291,56	
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	464,910	7,08	3 291,56	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				39 871,24	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 298,06	
44	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	19 298,06	19 298,06	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 573,08	
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 929,81	1 929,81	CS ÚRS 2022 01
46	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	643,27	643,27	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				18 000,10	
47	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	11 578,84	11 578,84	CS ÚRS 2022 01
48	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	6 421,26	6 421,26	CS ÚRS 2022 01